

DETERMINAZIONE DS N. 265 DEL 16/10/2020
CIG: 8452342545 – CUP: E18F12000080005

OGGETTO: Discarica Consortile

Fornitura di 18.500 tonnellate di pietrisco proveniente da frantumato di cava basaltico con pezzatura 16-40 mm, compreso trasporto f.co Discarica controllata consortile in loc. Bau Craboni-Tiria – Oristano

Aggiudicazione definitiva

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IMPIANTI
CONSORTILI E GESTIONI CON FUNZIONI DI RUP

RICHIAMATA la Deliberazione del CdA dell'Ente n. 58 del 20/06/2019 con la quale, tra le altre cose, il Consorzio aveva disposto di *prendere atto ed approvare in toto i contenuti della Relazione predisposta in data 18.06.2019 dal Dirigente del Servizio Tecnico II.GG. consortili, Ing. Salvatore Daga e, per l'effetto, autorizzare l'impegno della somma di € 292.736,12 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria (...) da avviare nell'immediato, in regime di economia diretta, presso la Discarica consortile di Bau Craboni (...);*

RICHIAMATA la Deliberazione del CdA dell'Ente n. 66 del 17/07/2019 con la quale, tra le altre cose, il Consorzio aveva disposto di *prendere atto ed approvare in toto i contenuti della Relazione predisposta in data 15.07.2019 dal Dirigente del Servizio Tecnico II.GG. consortili, Ing. Salvatore Daga e, per l'effetto: autorizzare l'impegno di un ulteriore importo fino a € 200.000,00 per l'approvvigionamento dell'argilla necessaria per il riempimento degli avvallamenti creatisi a seguito degli assestamenti del corpo della discarica;*

RICHIAMATA la Deliberazione del CdA dell'Ente n. 4 del 21/01/2020 con la quale, tra le altre cose, il Consorzio aveva disposto di *prendere atto ed approvare in toto i contenuti della Relazione predisposta in data 20.01.2020 dal Dirigente del Servizio Tecnico II.GG. consortili, Ing. Salvatore Daga e, per l'effetto:*

- autorizzare ulteriori 3 mesi di Lavori per il completamento degli Interventi di manutenzione straordinaria della Discarica consortile di Bau Craboni (Fase 1);
- adottare la Variante al Progetto già adottato con Deliberazione dell'Ente n. 73/2013 della (c.d. Fase 2), relativa al *capping* definitivo della Discarica;
- approvare la modifica degli incarichi professionali già conferiti con la citata Deliberazione del C.d.A. n. 73/2013 come meglio specificata nella richiamata Deliberazione 4/2020;
- autorizzare l'esecuzione dei Lavori di *capping* definitivo del Corpo della citata Discarica (Fase 2), per una durata complessiva dell'intervento di circa 9/12 mesi, prevedendo un impegno complessivo di spesa di € 1.662.224,00, somma che potrà essere reperita nell'ambito degli accantonamenti previsti per il



	<p>completamento del <i>capping</i> di copertura della Discarica di Bau Craboni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - delegare gli Uffici dell'Ente perché provvedano, nei limiti di cui sopra, all'espletamento, ai sensi delle disposizioni di legge, delle singole procedure di Gara per la fornitura dei materiali necessari ai Lavori in parola; - (...); - la spesa relativa all'esecuzione degli interventi di completamento del <i>capping</i> definitivo del Corpo della Discarica (Fase 2) farà capo al Capitolo di Bilancio 02.12.51 del Preventivo Finanziario dell'Anno 2020, che presenta la relativa disponibilità;
RICHIAMATA	<p>la Deliberazione del CdA dell'Ente n. 25 del 22/04/2020 con la quale, tra le altre cose, il Consorzio aveva disposto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prendere atto dell'ultimazione, in data 28.02.2020, degli Interventi di manutenzione straordinaria della Discarica consortile di Bau Craboni (Fase 1); - confermare l'avvio degli Interventi di cui alla c.d. Fase 2, relativa ai Lavori di <i>capping</i> definitivo del Corpo della Discarica di Bau Craboni, ovviamente previo ottenimento, se previsto, di tutti i nulla osta necessari da parte delle Autorità competenti; - (...)
RICHIAMATA	<p>la Determinazione DG n. 208 del 07/08/2020, con la quale il Consorzio ha approvato il Progetto di fornitura di pietrisco di cava con pezzatura 16-40 mm, resa franco discarica dismessa di Bau Craboni, Località Tiria, Oristano e indetto la Gara di appalto mediante affidamento diretto;</p>
PRESO ATTO	<p>che la procedura di affidamento diretto è stata pubblicata nel portale telematico del Consorzio acquistitelematici.it in data 24/08/2020;</p>
VISTO	<p>il Verbale del RUP redatto e firmato in data 17/09/2020 che per le motivazioni di cui al medesimo Verbale disponeva l'annullamento della procedura con motivazione di "<i>gara andata deserta</i>";</p>
RICHIAMATA	<p>la Determinazione DG n. 227 del 17/09/2020 con la quale il Consorzio ha stabilito di approvare espressamente ed integralmente i risultati della Gara di Appalto in argomento, così come specificati nel Verbale del RUP di cui sopra, dichiarando "<i>deserta</i>" la Procedura;</p>
RICHIAMATA	<p>la Determinazione DG n. 240 del 28/09/2020, con la quale il Consorzio disponeva di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvare il Progetto di fornitura, redatto dall'Ufficio Tecnico del Consorzio, avente ad oggetto la Fornitura di 18.500 tonnellate di pietrisco proveniente da frantumato di cava basaltico con pezzatura 16-40 mm, compreso trasporto f.co Discarica controllata consortile in loc. Bau Craboni-Tiria – Oristano, per un importo complessivo presunto pari ad € 200.800,00, comprensivi di € 1.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre l'IVA di legge; - indire una Gara di Appalto da pubblicarsi nel portale per le procedure telematiche del Consorzio, mediante <i>procedura negoziata</i>, senza bando, di cui all'<u>articolo 63 del D.LGS 50/2016</u>, ai

sensi delle temporanee modifiche all'art. 36 del medesimo D.LGS 50/2016 con la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 11/09/2020, n. 120, determinato mediante ribasso d'asta sul prezzo unitario di € 10,80/tonnellata indicato nel Progetto di fornitura, importo che, in ragione della quantità richiesta di 18.500 tonnellate, determina un importo a base d'asta di € 199.800,00, oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'Asta;

- approvare lo *"Schema"* di Lettera di invito e relativi allegati, così come predisposto dal RUP della procedura, da inviare, mediante il portale per le procedure telematiche del Consorzio alle Ditte iscritte nell'albo fornitori del Consorzio, ove sufficienti;
- **dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente, disponendo altresì l'aggiudicazione definitiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;**
- autorizzare il Direttore, ad espletamento favorevole di tutte le inerenti pratiche amministrative, alla sottoscrizione del relativo Contratto/Conferma d'ordine;
- imputare la relativa spesa al Capitolo 02.12.51 del Preventivo Economico e Finanziario dell'esercizio in corso che presenta la relativa disponibilità;

VISTA

la pubblicazione della procedura sulla piattaforma web del Consorzio ciporistano.acquistitelematici.it attraverso la quale tutte le Ditte iscritte nell'Albo fornitori del Consorzio nella categoria di riferimento sono state invitate a fare la propria migliore offerta;

PRESO ATTO

che il RUP della procedura, all'uopo delegato con la richiamata Determinazione DG n. 240/2020 ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente, ha redatto il Verbale in seduta pubblica - n. 1 in data 07/10/2020 - conservato agli atti dell'Ente e pubblicato in copia nella piattaforma web del Consorzio ciporistano.acquistitelematici.it;

PRESO ATTO

che il RUP, al termine del proprio lavoro così come risulta dal richiamato Verbale n. 1 in seduta pubblica, ha disposto:

- di aggiudicare la Procedura Negoziata per la "FORNITURA DI 18.500 TONNELLATE DI PIETRISCO PROVENIENTE DA FRANTUMATO DI CAVA BASALTICO CON PEZZATURA 16-40 MM, RESA F.CO DISCARICA DISMESSA DI BAU CRABONI" all'OE L.A. VENDITA E NOLEGGIO MACCHINE MOVIMENTO TERRA DI JULKA GRANESE, con sede in Oristano (OR) - Via Verdi n° 25, CF GRNJKC73T44G113W e P. IVA 01184580957, che ha offerto un ribasso del 10,37% sul prezzo unitario a base d'asta di € 10,80/tonn, determinando un'offerta pari ad € 9,68/tonn, per un importo complessivo pari ad € 179.080,00 oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO

il *"Regolamento di Amministrazione e Contabilità"* approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale del Consorzio n. 2 del

23/01/2017;

DETERMINA

- **Di approvare espressamente ed integralmente** i risultati della Gara di Appalto, mediante **Procedura Negoziata** senza bando, di cui all'articolo 63 del D.LGS 50/2016, ai sensi delle temporanee modifiche all'art. 36 del medesimo D.LGS 50/2016 con la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 11/09/2020, n. 120, finalizzata all'affidamento della FORNITURA DI 18.500 TONNELLATE DI PIETRISCO PROVENIENTE DA FRANTUMATO DI CAVA BASALTICO CON PEZZATURA 16-40 MM, RESA F.CO DISCARICA DISMESSA DI BAU CRABONI, così come specificato nel Verbale in seduta pubblica - n. 1 in data 07/10/2020, conservato agli atti dell'Ente.
- **Di aggiudicare**, in via definitiva, la Procedura Negoziata per la "FORNITURA DI 18.500 TONNELLATE DI PIETRISCO PROVENIENTE DA FRANTUMATO DI CAVA BASALTICO CON PEZZATURA 16-40 MM, RESA F.CO DISCARICA DISMESSA DI BAU CRABONI" all'**OE L.A. VENDITA E NOLEGGIO MACCHINE MOVIMENTO TERRA DI JULKA GRANESE**, con sede in Oristano (OR) - Via Verdi n° 25, CF GRNJKC73T44G113W e P. IVA 01184580957, che ha offerto un ribasso del 10,37% sul prezzo unitario a base d'asta di € 10,80/tonn, determinando un'offerta pari ad **€ 9,68/tonn**, per un importo complessivo pari ad € 179.080,00, oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'IVA dovuta per Legge.
- **Di dare atto che il Direttore Generale**, ai sensi di quanto disposto con Determinazione DG. n. 240 del 28/09/2020 e ad espletamento favorevole di tutte le inerenti pratiche amministrative, procederà alla sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto/Conferma d'ordine con la suddetta Ditta aggiudicataria **L.A. VENDITA E NOLEGGIO MACCHINE MOVIMENTO TERRA DI JULKA GRANESE, con sede in Oristano (OR) - Via Verdi n° 25, CF GRNJKC73T44G113W e P. IVA 01184580957.**
- Di confermare che la relativa spesa farà capo al Capitolo 02.12.51 del Preventivo Economico e Finanziario dell'esercizio in corso che presenta la relativa disponibilità.

IL DS
IMPIANTI CONSORTILI
E GESTIONI CON FUNZIONI
DI RUP

(Dott. Ing. Salvatore Daga)

VISTO

IL DIRETTORE

AC/

(Dott. Marcello Siddu)